政府采购项目采购需求

项目名称:紫阳县 2023 年地质灾害普适性监测预警

项目

采购单位: 紫阳县自然资源局

编制单位: 紫阳县自然资源局

编制时间: ____2023 年 3 月 2 目

版 次 : ____2023年3月第一版

一、需求调查情况

(一) 需求调查方式

<u>咨询。</u>

(二) 需求调查对象

供应商、相关领域的专家、类似采购项目的单位等。

- (三) 需求调查结果
- 1. 相关产业发展情况

选择稳定性较差、成灾风险高、威胁人数较多,且短期 内不能纳入避险搬迁和工程治理的地质灾害隐患点布设普 适型或专业地质灾害监测预警设备。

2. 市场供给情况

市场价格构构成: 设备购置费参照已实施的 2022 年普 适性监测项目的经验,采用综合法确定设备的价格,同时对 《中国地质调查局地质灾害监测预警普适型仪器设备示范 试用工作方案中》推荐的 22 家单位和其他监测设备供应商 询价后,综合当地已经建设地质灾害监测设备价格和市场价 格确定设备购置统一价格(含税)。安装费根据各监测设备 的安装方法,已有监测设备施工经验,综合测算安装各监测 仪器所需要的材料、机械和人工后,参照《铁路工程补充定 额(第一册)》(铁总建设 2017 年 324 号),确定各监 测设备的安装费用(包含现场采集设备安装费、监测附件安 装费

地域分布:<u>以地质灾害易发区典型地质灾害为监测对象</u>, 开展地质灾害监测预警设备示范。

交付能力和服务能力: <u>设计单位参与踏勘和设计的项目</u> 组成员配合承担单位,在建设、运行维护和预警预报方面及 时有效开展工作。

设备厂商提供本地化服务,调集具有丰富经验的技术人员,在设备的建设和运维阶段,及时到场,确保设备平稳运行,上线率达到《技术指南》要求。

- 3. 同类采购项目历史成交信息 紫阳县 2022 年地质灾害普适性监测预警项目.
- 4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等 后续采购情况

无

5. 其他相关情况

无

(四) 未开展需求调查的原因

无

一、需求清单

(一)项目概况

紫阳县位于陕西省安康市西南部,汉江中上游,大巴山北麓,滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害时有发生,分布广泛、危害严重,是我省地质灾害较为发育的县(市)之一。为进一步提升地质灾害监测预警科技水平和防灾能力,全面完成地质灾害综合防治体系建设任务,委托陕西核工业工程勘察院有限公司,计划在紫阳县开展 224 处地质灾害害隐患点和 2 处地质灾害风险区监测灾害点建设工作,尽快形成"人防+技防"的监测预警新格局,切实提高防灾减灾能力。组织邀请省级专家对设计方案进行了评审,县政府同意实施该项目,各项审批工作已完成,现需采购该项目施工。

(二) 采购项目预算是否已落实

是

(三) 采购项目预算

总预算: 壹仟柒佰万整(¥: 17000000.00元)

(四) 采购标的汇总表

包	标的名称	品目	计量	数量	预(概)算
号		分类编码	单位		
1	<u>货物类</u>	A02112800	项	1	17000000.00元
••••	••••	••••	••••	••••	•••••

(四)技术商务要求

(1) 技术要求

在项目和资金管理上,严格按照《陕西省地质灾害综合防治体系建设项目与资金管理办法》等办法开展实施。在技术上,严格按照《地质灾害监测预警普适型仪器布设安装及运行维护技术标准》、《地质灾害监测数据通讯技术要求》、《地质灾害监测预警数据库与平台建设标准》、《地质灾害群专结合监测预警技术指南》等相关技术规范执行,具有地质灾害防治勘察资质的单位,曾经承担过陕南秦巴山区地质灾害监测预警项目,且项目验收合格,并具有行政部门颁发的安全生产许可证,且企业信誉良好,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

(2) 商务要求

交付时间按合同约定内,地点紫阳县自然资源局,付款进度和方式按合同执行。